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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ghiaie: ghiaia in natura di qualsiasi dimensione per imbottimenti (detta anche tout-

01.03.A.07.G venant)

SI DETRAGGONO tonn. -26,98 12,00 -323,76 0,00

2 Degrassatori (per scarichi cucine) - prefabbricati in cemento - incluso coperchio

01.03.I.02.A carrabilità auto - conformi a D.lgs 152/2006 e DGR Regione Emilia Romagna 1053/

2003 - dimensionamento Emilia Romagna=50 lt/ae: per 4 a.e. Emilia Romagna -

volume utile minimo lt. 200

SOMMANO cad. 1,00 45,00 45,00 0,00

3 Degrassatori (per scarichi cucine) - prefabbricati in Pead polietilene ad alta densità -

01.03.I.03.D conformi a D.lgs 152/2006 e DGR Regione Emilia Romagna 1053/2003 -

dimensionamento Emilia Romagna=50 lt/ae: per 10 a.e. Emilia Romagna - volume utile

minimo lt 500

SOMMANO cad. 1,00 171,00 171,00 0,00

4 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata.

01.04.D.02 SOMMANO kg. 4´648,13 1,35 6´274,98 2´572,74 41,000

5 Vespaio, compresa la sistemazione del materiale, misurato in opera: in ghiaia in natura

01.04.I.01.A di cava

SOMMANO mc. 625,81 28,05 17´553,97 5´266,19 30,000

6 Massetto in conglomerato cementizio tirato a riga lunga, a tonn. 0,25 di cemento tipo

01.04.I.02 325, dato in opera per uno spessore di cm. 6 ÷ 8 circa netti dalla compenetrazione nel

vespaio  sottostante, questa compresa nel prezzo.

SOMMANO mq. 1´174,64 14,19 16´668,14 5´333,80 32,000

7 Sottofondo per pavimento in ceramica, gres o similari, legno, moquette, linoleum e

01.04.I.03.A gomma: costituito   da  uno  strato  di  cm.  4/6   di  malta  cementizia   tirata

perfettamente piana a frattazzo fino

SOMMANO mq. 1´128,64 20,00 22´572,80 12´189,31 54,000

8 Sottofondo grezzo alleggerito (caldana) dello spessore medio di cm. 8 in conglomerato

01.04.I.04.D cementizio dosato opportunamente con cemento tipo 325 ed aggregati leggeri, tirato su

testimon ... rmazione delle pendenze e dei colli di raccordo: con aggregati in polistirolo

espanso (a tonn. 0,30 di cemento tipo 325)

SOMMANO mq. 841,00 12,00 10´092,00 3´935,88 39,000

9 Pavimento   in   battuto   di   cemento,   costituito   da   sottofondo   in calcestruzzo

01.04.I.07 (RCK25) dello spessore di cm. 12 ÷ 15 e spolvero di quarzo, a superficie lisciata,

eseguit ... sa la rete elettrosaldata diametro 5 maglia cm. 20 X 20 e i tagli di dilatazione

(per una superficie minima di 200 mq.).

SOMMANO mq. 320,39 24,01 7´692,56 3´000,10 39,000

10 Fornitura in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricati, completi di coperchio con

01.04.L.07.C contorno  in  cemento,  compreso  calcestruzzo  di sottofondo, scavo e rinterro: sezione

interna cm. 50 X 50 X 50 ÷ 60

SOMMANO cad. 20,00 115,00 2´300,00 1´150,00 50,000

11 Fornitura in opera di isolante termico ed acustico in lana di legno di abete rosso,

01.04.O.03.A mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza: spessore mm. 20,

Resistenza termica 0,30 m²K/W

SOMMANO mq. 344,40 13,46 4´635,62 834,41 18,000

12 Fornitura in opera di isolante termico a pannello sandwich costituito da un componente

01.04.O.11.C isolante in schiuma polyiso, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla

faccia su ... lata deducendo tutte le aperture, forometrie ecc di qualsiasi dimensione:

spessore mm. 70, Resistenza termica 2,50 mqK/W

SOMMANO mq. 581,73 16,24 9´447,30 1´228,15 13,000

13 Fornitura in opera di controsoffittatura eseguita con pannelli in fibra minerale,

01.04.P.01 dimensioni cm. 60 X 60 o 120 X 60, spessore mm. 15, montaggio con profili in vista

in  alluminio preverniciato (coefficente di assorbimento acustico = 0,56).

SOMMANO mq. 146,79 20,00 2´935,80 704,59 24,000

14 Manto  impermeabile  con  membrana  bituminosa  per  copertura  di superfici piane:

COMMITTENTE: Comune di Bomporto

A   R I P O R T A R E 100´065,41 36´215,17
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 100´065,41 36´215,17

02.02.06.B costituito da una membrana prefabbricata dello spessore di mm. 4 a base  di  bitume

distillato  ... one in scaglie di ardesia, totalmente saldata alla sottostante (entrambe le

membrane con flessibilità garantita a - 10°)

SOMMANO mq. 377,45 21,50 8´115,18 1´704,19 21,000

15 Piastrelle da rivestimento tipo standard (1a scelta) in bicottura: dimensioni cm. 15 X 20,

03.01.24.E 15 X 22

SOMMANO mq. 193,60 10,00 1´936,00 0,00

16 Rasatura della caldana eseguita con idoneo rasante, cadauna mano

03.02.11.A SOMMANO mq 793,00 5,00 3´965,00 2´220,40 56,000

17 Posa in opera di rivestimenti per interni in maiolica e monoporosa, compresa colla e

03.02.29 stuccatura con premiscelati cementizi bianchi o colorati  e  pulizia  finale,  su

sottofondo   ...  escluso) fino ad una altezza di m. 2,20: formati piastrelle con lato

maggiore superiore a cm. 15 o inferiore a cm. 60:

SOMMANO mq. 193,60 22,00 4´259,20 1´362,94 32,000

18 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti  di  ispezione  prefabbricati, compresa la

13.03.E.05.C riduzione con lastra di copertura armata e passo uomo di luce netta  di  cm. 60 x 60,

completi di chiusino in ghisa classe D400: sezione interna cm. 100 x 100 x 200

SOMMANO cad. 1,00 700,00 700,00 350,00 50,000

19 Strutture prefabbricate per capannoni, magazzeni, ecc. con luci fino a m. 15, altezza

14.01.A.01 utile sotto trave m. 6,00, interasse pilastri fino a m. 10,00; escluso fondazioni. Fornitura

e ...  e posa di dima metallica, compreso inghisaggio del pilastro alla fondazione tramite

dima con malta espansiva specifica.

SOMMANO mq. 364,00 117,60 42´806,40 12´841,92 30,000

20 Fornitura e posa di lucernario in falda a raso realizzato mediante lastre grecate rette in

14.01.A.11 policarbonato alveolare spessore mm. 25; UV protette, colore neutro, fissate con viti in

... o inferiore a U=1,40 W/mq.K in conformità ai DGR 20 luglio 2015 n. 967 e DGR 24

ottobre 2016 n. 1715 - zona climatica E.

SOMMANO mq. 3,00 86,00 258,00 51,60 20,000

21 Fornitura e posa di protezione anticaduta posta nei vani lucernari eseguita con rete

14.01.A.12 zincata elettrosaldata maglia mm. 50x100 diametro mm. 2, fissata sotto ai listelli di

copertura.

SOMMANO mq. 243,00 6,00 1´458,00 1´078,92 74,000

22 Strutture prefabbricate per capannoni, magazzeni ecc. con luci fino a m. 15,00, altezza

14.01.A.13 utile sotto trave m. 7,00 interasse pilastri fino a m. 10,00; il tutto come descritto alla v

... izia - zona climatica E - valore trasmittanza termica delle chiusure orizzontali (U)

uguale o inferiore a 0,25 W/mq K).

SOMMANO mq. 810,64 129,25 104´775,22 31´432,57 30,000

23 Maggiorazione sul prezzo di cui alla voce 14.1.A.14 per altezza pilastri superiore a m.

14.01.A.14.A 7,00: per altezza m. 8,00

SOMMANO mq. 810,64 10,90 8´835,98 0,00

24 Maggiorazione sul prezzo di cui alla voce 14.1.A.14 per luci superiori a m. 15,00: per

14.01.A.15.B luci trasversali da 20,00 a 25,00 m.

SOMMANO mq. 810,64 16,80 13´618,75 0,00

25 Maggiorazione sui prezzi di cui alla voce 14.1.A.13 per: sheds inseriti tra i tegoli

14.01.A.16.F prefiniti costituiti da elementi prefabbricati in c.a.p. ad intradosso tinteggiato in

stabilime ...  degli infissi (U) uguale o inferiore a 1,40 W/mq K). Escluse allacciamenti

elettrici e motorizzazioni per ante apribili

SOMMANO m. 0,00 295,45 0,00 0,00

26 Maggiorazione sui prezzi di cui alla voce 14.1.A.14 per: elementi  a  sheds  come sopra

14.01.A.16.G realizzati  con  pannello  sandwich  di lamiera preverniciata con interposizione di

materia ... r un corretto fissaggio alla struttura prefabbricata. Escluso allacciamenti

elettrici e motorizzazioni per ante apribili

SOMMANO m. 100,00 266,90 26´690,00 0,00

27 Pannelli  di  tamponamento   in  cemento  armato  NON A TAGLIO TERMICO,

14.01.A.17.B spessore cm. 20, realizzato con interposto strato di polistirene espanso di

alleggerimento, superficie inter ... a con mastici elastomerici di colore grigio

veniciabile. Superificie esterna liscia da fondo cassero: posti in verticale

COMMITTENTE: Comune di Bomporto

A   R I P O R T A R E 317´483,14 87´257,71
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SOMMANO mq. 1´444,55 66,00 95´340,30 15´254,45 16,000

28 Maggiorazione sui prezzi di cui alla  voce 14.1.A.17  per pannelli  di tamponamento

14.01.A.18.E con finitura esterna in: pannelli di tamponamento a TAGLIO TERMICO totale

coibentato con polisti ...  - zona climatica E - valore trasmittanza termica delle strutture

opache verticali (U) uguale o inferiore a 0,30 W/mq K)

SOMMANO mq. 1´444,55 38,00 54´892,90 0,00

29 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto completo per il  gioco del basket,

1U.06.450.02 costituito da due strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo

90 di 2,2 ... comprese le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti,

secondo la scheda tecnica del produttore.

SOMMANO cadauno 1,00 1´364,20 1´364,20 69,30 5,080

30 Fornitura e posa in opera di struttura in carpenteria metallica per realizzazione di scale

24.5.HH2.01. verticali alla marinara mediante fornitura, posa in opera ed assemblaggio di elementi

B pro ... ruggine o la zincatura a caldo, i ponti di servizio, le assistenze murarie. Prezzario

regione Friuli Venezia Giulia 2018

SOMMANO m 11,75 129,93 1´526,68 613,72 40,200

31 Fornitura e posa in opera di lucernari per coperture piane o inclinate, in policarbonato

37.1.XN6.09. Classe 1 di reazione al fuoco, colore bianco opale o trasparenti a base quadrata, forma a

E v ... gillature, materiali di consumo, ponteggi, con la sola esclusione del basamento che

verrà compensato a parte. Base 90x90

SOMMANO cadauno 2,00 395,23 790,46 44,98 5,690

32 Fornitura e posa in opera di telaio apribile con attuatore per lucernari a base quadrata,

37.1.XN6.11. forma a vela, parete semplice o doppia, compreso attuatore, guarnizioni di tenuta,

E coprigi ... illature, materiali di consumo, ponteggi, con la sola esclusione del basamento

che verrà compensato a parte. Base 90x90

SOMMANO cadauno 2,00 340,33 680,66 33,69 4,950

33 Fornitura e posa in opera di basamenti per consentire la posa di lucernari a doppia

37.1.XN6.14 parete coibentata a base quadrata realizzati in vetroresina con la faccia interna

pigmentata bia ... nze murarie per la posa, materiali di consumo e fissaggio, sigillatura,

raccordi, ponteggi. Per lucernari con lato 90x90

SOMMANO cadauno 2,00 429,04 858,08 22,48 2,620

34 Fornitura e posa in opera di lucernari per coperture piane o inclinate, in policarbonato

37.1.XN6.16. Classe 1 di reazione al fuoco, colore bianco opale o trasparenti a base rettangolare,

E forma ... eriali di consumo, ponteggi, con la sola esclusione del basamento che verrà

compensato con altro articolo.. Base 100x150

SOMMANO cadauno 1,00 523,62 523,62 28,07 5,360

35 Fornitura e posa in opera di telaio apribile con attuatore per lucernari a base

37.1.XN6.18. rettangolarea, forma a vela, parete semplice o doppia, compreso attuatore, guarnizioni

E di tenuta, co ... lature, materiali di consumo, ponteggi, con la sola esclusione del

basamento che verrà compensato a parte. Base 100x150

SOMMANO cadauno 1,00 406,31 406,31 28,08 6,910

36 Fornitura e posa in opera di basamenti per consentire la posa di lucernari a doppia

37.1.XN6.21. parete coibentata a base quadrata realizzati in vetroresina con la faccia interna

E pigmentata bia ... e murarie per la posa, materiali di consumo e fissaggio, sigillatura,

raccordi, ponteggi. Per lucernari con lato 100X150

SOMMANO cadauno 1,00 571,36 571,36 19,65 3,440

37 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino

A01.01.001.a ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti

di dimensi ...  cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte

(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO m³ 249,20 4,59 1´143,83 446,09 39,000

38 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto

A01.02.002.a di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non

su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO m³ 729,89 5,26 3´839,22 1´458,91 38,000

39 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di

A01.02.003.a maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

COMMITTENTE: Comune di Bomporto

A   R I P O R T A R E 479´420,76 105´277,13
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R I P O R T O 479´420,76 105´277,13

simili)

SOMMANO m³ 84,24 0,53 44,65 16,97 38,000

40 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della

A02.01.001 normativa vigente.

SOMMANO cad 1,00 35,00 35,00 24,15 69,000

41 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico,

A02.01.002 cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI,

idrocarburi >12 e amianto.

SOMMANO cad 1,00 250,00 250,00 172,50 69,000

42 Prova di compressione su coppia di provini cubici in calcestruzzo, sono compresi il

A02.08.093 prelievo, di coppia di provini cubici, dalle cubettiere di acciaio o PVC, etichettatura e

conser ... corre per consentire la prova completa secondo la norma UNI 6132-72 e la

restituzione alla D.L. dei relativi certificati

SOMMANO cad 6,00 33,65 201,90 151,43 75,000

43 Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terna di

A02.08.096 provini da c.a.. Sono compresi etichettatura e conservazione dei campioni, consegna in

laborat ... e la prova completa secondo la norma EN 10002/1a, UNI 6407, UNI 564 e la

restituzione alla D.L. dei relativi certificati

SOMMANO cad 7,00 67,83 474,81 356,11 75,000

44 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio

A03.03.017.a preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio

di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³

SOMMANO m³ 49,41 90,11 4´452,33 1´068,56 24,000

45 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza

A03.03.019.a caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)

SOMMANO m³ 356,18 139,57 49´712,04 10´439,53 21,000

46 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza

A03.03.031.a caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (sem ... te, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mm²)

SOMMANO m³ 21,84 147,08 3´212,23 674,57 21,000

47 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

A03.04.053.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza

di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo: per plinti di fondazione

SOMMANO m² 487,06 25,12 12´234,94 9´053,86 74,000

48 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a

A03.05.058.e misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio

Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm

SOMMANO kg 29´206,76 1,37 40´013,27 16´805,57 42,000

49 Muratura di tamponamento realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato

A05.09.040.b autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densità da 300 a

350 kg/m³, ?  ... tonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento,

architravi e sollevamento ai piani: spessore 30 cm

SOMMANO m² 65,80 82,67 5´439,69 1´359,92 25,000

50 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed

A07.13.075.c ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle

sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato

preverniciato da 6/10

SOMMANO m 186,10 17,03 3´169,28 1´679,73 53,000

51 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed

A07.13.076.c ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle

sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato

preverniciato da 6/10

COMMITTENTE: Comune di Bomporto

A   R I P O R T A R E 598´660,90 147´080,03
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R I P O R T O 598´660,90 147´080,03

SOMMANO m 64,20 19,91 1´278,22 575,20 45,000

52 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed

A07.13.077.c ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle

sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 100: in acciaio

zincato preverniciato da 6/10

SOMMANO m 177,50 28,39 5´039,22 1´612,55 32,000

53 Controsoffitto in lastre di cartongesso reazione al fuoco Euroclasse A1, s1-d0, fissate

A09.02.002.a mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio

... sore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura

dei giunti: spessore lastra 12,5 mm

SOMMANO m² 79,65 24,50 1´951,43 1´092,80 56,000

54 Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti

A09.10.053.b autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ...

ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su

entrambi i lati della parete

SOMMANO m² 535,80 33,35 17´868,93 6´611,50 37,000

55 Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti

A09.10.053.c autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ...

allici per il fissaggio dei serramenti: sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di

vetro dello spessore di 40 mm

SOMMANO m² 682,59 2,14 1´460,74 540,48 37,000

56 Parete divisoria interna o controparete con caratteristiche per l'impiego in ambienti

A09.11.068.b umidi, costituita da pannelli in cemento ed inerti minerali rinforzati esternamente con

tessut ... ssaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte: per contropareti

SOMMANO m² 80,75 32,92 2´658,29 664,57 25,000

57 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante

A10.02.009.a pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa

pavimentazione, esclu ... 0,035 W/mK, omogeneo monostrato, euroclasse E, resistenza

a compressione = 300 kPa, con bordi battentati: spessore 30 mm

SOMMANO m² 364,00 8,06 2´933,84 968,17 33,000

58 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante

A10.02.009.b pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa

pavimentazione, esclu ... to, euroclasse E, resistenza a compressione = 300 kPa, con

bordi battentati: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

SOMMANO m² 364,00 1,61 586,04 17,58 3,000

59 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero

A11.01.005.a elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata

a fiamma su masset ... e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da

filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/m²

SOMMANO m² 348,67 18,75 6´537,57 1´503,64 23,000

60 Manto impermeabile prefabbricato per l'impermeabilizzazione e il drenaggio dei muri

A11.01.013.a di fondazione, costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica

armata coraz ... i 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei

teli: armata con tessuto non tessuto di poliestere

SOMMANO m² 107,52 15,75 1´693,44 474,16 28,000

61 Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato

A11.02.026.a sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido

SOMMANO m² 1´538,64 2,99 4´600,53 1´288,15 28,000

62 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di

A14.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e

lunghezz ... lta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature,

stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: serizzo

SOMMANO m² 4,32 81,70 352,94 158,82 45,000

63 Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a spina di pesce su letto di

A15.06.022.b malta di cemento tipo 32.5, previo spolvero di cemento con giunti connessi, compresi,

tagli, sfridi, il lavaggio con acido e pulitura finale: con superficie antisdrucciolo 7,5 x 15

cm spessore 8 ÷ 10 mm

COMMITTENTE: Comune di Bomporto

A   R I P O R T A R E 645´622,09 162´587,65
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SOMMANO m² 317,00 27,35 8´669,95 3´814,78 44,000

64 Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in

A16.08.050 opera con idoneo collante

SOMMANO m 390,39 3,65 1´424,93 313,49 22,000

65 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI

A17.09.036.i EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2

mm, sag ... te, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:

REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm

SOMMANO cad 1,00 779,83 779,83 132,57 17,000

66 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera

A17.09.046.b su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia

esterna

SOMMANO cad 4,00 227,67 910,68 327,84 36,000

67 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera

A17.09.046.c su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia

esterna dotata di serratura

SOMMANO cad 6,00 237,22 1´423,32 483,93 34,000

68 Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748,

A18.11.073.e esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati

con pro ... ²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 40 dB: finestra a 1 anta,

oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 m²)

SOMMANO cad 2,00 411,00 822,00 287,70 35,000

69 Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748,

A18.11.073.g esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati

con pro ... , Ug = 1,1 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 40 dB: finestra a 2 ante,

oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cm²)

SOMMANO cad 3,00 767,00 2´301,00 805,35 35,000

70 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione

A20.04.011.a delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante

SOMMANO m² 1´447,95 7,09 10´265,97 6´878,20 67,000

71 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione

A20.04.012.a delle stesse: su superfici esterne: con idropittura traspirante

SOMMANO m² 1´392,05 8,30 11´554,01 7´972,27 69,000

72 Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio, per ancoraggi, completi di

B02.05.075 rondella e dado di fissaggio, posti in opera a qualunque altezza, della lunghezza minima

di 20 cm e del diametro minimo di 20 mm, compresa la formazione di foro mediante

trapano a rotazione/rotopercussione

SOMMANO cad 28,00 9,02 252,56 151,54 60,000

73 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con

C01.07.024.a legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, a ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

SOMMANO m³ 28,10 46,30 1´301,03 91,07 7,000

74 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto

C02.01.001.a di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non

su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO m³ 196,00 5,26 1´030,96 391,76 38,000

75 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di

C02.01.003 sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e

regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco

attorno alle tubazioni; per m³ di sabbia

SOMMANO m³ 20,42 34,79 710,41 63,94 9,000

76 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli

C02.01.004 scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben

spianati ... eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di

scolo, compreso anche i necessari ricarichi

COMMITTENTE: Comune di Bomporto

A   R I P O R T A R E 687´068,74 184´302,09
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SOMMANO m³ 77,24 1,99 153,71 84,54 55,000

77 Valvola antiriflusso a clapet in PVC fornita e installata in linea, con tenuta fino a 0,5

C02.04.036.c bar, sistema di giunzione ad incollaggio o a bicchiere, completa di dispositivo di chiusur

... anuale, coperchio ispezionabile, guarnizioni e ogni altro accessorio per dare il lavoro

finito e a regola d'arte: DN 250

SOMMANO cad 1,00 511,00 511,00 56,21 11,000

78 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di

C02.06.056.l scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN

13476 ... o di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro

interno 500 mm, diametro esterno 565 mm

SOMMANO m 44,00 96,37 4´240,28 1´017,67 24,000

79 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di

C02.06.057.a scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN

13476 ... o di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: diametro

esterno 125 mm, diametro interno 105 mm

SOMMANO m 82,50 16,87 1´391,78 584,55 42,000

80 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di

C02.06.057.b scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN

13476 ... o di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: diametro

esterno 160 mm, diametro interno 137 mm

SOMMANO m 45,65 21,41 977,37 351,85 36,000

81 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di

C02.06.057.c scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN

13476 ... o di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: diametro

esterno 200 mm, diametro interno 172 mm

SOMMANO m 20,00 27,19 543,80 174,02 32,000

82 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di

C02.06.057.d scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN

13476 ... o di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: diametro

esterno 250 mm, diametro interno 218 mm

SOMMANO m 24,00 38,01 912,24 255,43 28,000

83 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di

C02.06.057.e scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN

13476 ... o di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: diametro

esterno 315 mm, diametro interno 272 mm

SOMMANO m 65,05 53,79 3´499,04 909,75 26,000

84 Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di polietilene (PE), rispondente al

C02.12.130.a DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotata di

cono di sed ... quivalenti (AE) con volume utile di 872 litri di cui 245 del comparto di

sedimentazione e 627 del comparto di digestione

SOMMANO cad 1,00 611,30 611,30 79,47 13,000

85 Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di polietilene (PE), rispondente al

C02.12.130.e DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotata di

cono di sed ... ivalenti (AE) con volume utile di 2535 litri di cui 680 del comparto di

sedimentazione e 1855 del comparto di digestione

SOMMANO cad 1,00 1´618,70 1´618,70 80,94 5,000

86 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e

F01.08.019.a orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e

basamento ... to di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni

4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

SOMMANO cad 12,00 85,40 1´024,80 389,42 38,000

87 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare

F01.08.026.a stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l

... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio

mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

SOMMANO cad 2,00 160,00 320,00 140,80 44,000

88 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare

F01.08.026.b stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l

COMMITTENTE: Comune di Bomporto

A   R I P O R T A R E 702´872,76 188´426,74
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... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

SOMMANO cad 22,00 110,00 2´420,00 1´185,80 49,000

89 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e

F01.09.028.a larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm

e tubolari latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera

e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

SOMMANO cad 23,14 1,19 27,54 17,90 65,000

90 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e

F01.09.028.b larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm

e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese

aste di controventatura: costo di utilizzo mensile

SOMMANO cad 370,24 0,32 118,48 0,00

91 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², resistente ai

F01.09.032.a raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg

... to fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali

per tutta la durata dei lavori

SOMMANO m 175,00 1,32 231,00 161,70 70,000

92 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², resistente ai

F01.09.032.e raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg

... ati nel terreno a distanza di 1 m: allestimento in opera e successiva rimozione, per

ogni metro di recinzione realizzata

SOMMANO m 175,00 6,09 1´065,75 746,03 70,000

93 Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene: costo di

F01.15.104.a utilizzo del materiale per un mese

SOMMANO m² 312,00 1,68 524,16 0,00

94 Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10

F01.15.104.d cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi

metallici a ... gio e rimozione, fino a 25 m di altezza, con l'ausilio di sistemi

meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota

SOMMANO m² 312,00 7,03 2´193,36 1´359,88 62,000

95 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole

F01.22.135.c e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr

...  oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze da 3,6 m fino a 5,4

m, per il primo mese di utilizzo

SOMMANO cad 2,00 106,96 213,92 104,82 49,000

96 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole

F01.22.135.d e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr

...  ritiro a fine lavori: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10

giorni lavorativi di utilizzo

SOMMANO cad 12,00 13,71 164,52 0,00

97 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole

F01.22.135.e e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr

... i oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze da 5,4 m fino a 12

m, per il primo mese di utilizzo

SOMMANO cad 2,00 281,66 563,32 309,83 55,000

98 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole

F01.22.135.f e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr

... e ritiro a fine lavori: per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per ogni periodo ulteriore di 10

giorni lavorativi di utilizzo

SOMMANO cad 12,00 29,17 350,04 0,00

99 Comune edile

M01.01.004 SOMMANO ora 296,00 24,69 7´308,24 7´308,24 100,000

100 Fornitura e posa di dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio

NP01 (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idr

... estremi in acciaio AISI 316;

- n. 2 assorbitori in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione

SOMMANO cadauno 1,00 1´243,95 1´243,95 99,52 8,000

COMMITTENTE: Comune di Bomporto

A   R I P O R T A R E 719´297,04 199´720,46
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101 Fornitura e posa in opera di porte per esterno in PVC rinforzato a 5 camere min. di

NP02 colore a scelta della DL, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale

li ...  >= 38 dB, valore di trasmittanza complessiva (isolamento termico infisso + vetro)

Uw< 1,2 W/ mqK. Dimensioni 135x250 cm

SOMMANO cadauno 6,00 1´411,44 8´468,64 592,80 7,000

102 Fornitura e posa in opera di porte per esterno in pvc a 5 camere min. di colore a scelta

NP03 della DL, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarn

... , adatto per locali riscaldati in zona climatica E con maggiorazione del 10% per

edifici pubblici. Dimensioni 135x250 cm

SOMMANO cadauno 2,00 849,52 1´699,04 203,88 12,000

103 Porta interna con struttura in legno, tamburata liscia in laminato plastico, ad una o piu'

NP04 partite anche disuguali del colore a scelta della Direzione Lavori, costituita da:

-cont ...  in luce netta di vano finito. Ad un'anta dimensione da cm 80x210 a 90x210

completamente cieca, colore a scelta della DL

SOMMANO cadauno 20,00 321,79 6´435,80 965,37 15,000

104 Fornitura e posa in opera di porte in PVC rinforzato per interni di colore a scelta della

NP05 DL, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizion ...

asimmetrica  con maniglie arrotondate antinfortunistiche.

Maniglione antipanico, pagato a parte.

Dimensioni 135x250 cm

SOMMANO cadauno 2,00 909,23 1´818,46 200,03 11,000

105 Fornitura e montaggio di tribuna fissa per interni a 3 gradoni completa di frontalino

NP06 batti piede e tubo di sicurezza al di sopra del batti piede. Struttura portante in tubolare

di ... e circa mm 40x3x110 H con tubi verticali distanti cm 12 uno dall’altro verniciato,

ad innesto rapido. CERTIFICATA EN1090

SOMMANO cadauno 1,00 10´000,00 10´000,00 200,00 2,000

106 Finiture di murature in blocchi di cemento cellulare

NP07 - Applicazione di intonaco  per interno alleggerito e idrofugato, a base di calce e

cemento specifico per murature in blocchi d ... i malta  rasante da tinteggiare

successivamente  con  pitture  ai  silossani  o  un rivestimento  minerale  in  polvere.

SOMMANO mq 65,80 54,91 3´613,08 469,70 13,000

107 Sovrapprezzo per lastre esterne in gesso rivestito ad alta densità addittivate con fibra di

NP08 vetro e fibre di legno ad alta resistenza e resistente all'umidità, classe di reazione al

fuoco minimo A2-s1, d0

SOMMANO 1´085,13 4,90 5´317,14 0,00

108 Sovrapprezzo per sostituzione dal lato esposto al fuoco delle due lastre di cui alla voce

NP09 A09.10.053.b con due lastre in gesso rivestito ad alta densità  di tipo antincendio DF

(co ... addittivate con fibra di vetro e vermiculite, per rendere le pareti REI 60  classe di

reazione al fuoco minimo A2-s1, d0

SOMMANO 66,12 3,48 230,10 0,00

109 Fornitura e posa di rivestimento pavimentale, da applicare su massetto con

NP10 riscaldamento a pavimento, in multistrato epossidico con effetto buccia d’arancia, con

buone prestazioni  ... i 15 cm in prossimità degli spigoli, i quali saranno  protetti  con

relativi  paraspigoli  in PVC con rete premontata.

SOMMANO mq 135,54 26,02 3´526,75 987,49 28,000

110 Fornitura e posa di pavimentazione sportiva vinilica multistrato a densità multipla

NP11 idonea per  competizioni sportive agonistiche, palestre Multisport, palestre scolastiche,

palest ... a possibile interferenza con il riscaldamento a pavimento.

E' compresa, infine, la pulizia finale della pavimentazione.

SOMMANO mq 672,11 45,00 30´244,95 7´258,79 24,000

111 Fornitura e posa di impianto pallavolo a Traliccio in Alluminio verniciato modello da

NP12 competizione. Palo in alluminio a sezione ovale di mm 120x100 circa con rinforzi

interni anti  ... in polietilene diametro mm 5 con nodo, completa di nastro superiore,

inferiore ,bande mobili e antenne. Normativa FIPAV

SOMMANO cadauno 1,00 1´280,00 1´280,00 51,20 4,000

112 Aggravio di costi per ottemperare alle misure per la prevenzione nei cofnronti della

NP13 diffusione del COVID-19 nel rispetto delle procedure riportate nei protocolli di

sicurezza gove ... ne, formazione e informazione), i costi per la segnaletica di sicurezza

COMMITTENTE: Comune di Bomporto
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 791´931,00 210´649,72

e quant'altro indicato nei su citati documenti.

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00 780,00 52,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 793´431,00 211´429,72 26,648

T O T A L E   euro 793´431,00 211´429,72 26,648
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 793´431,00 211´429,72 26,648

M:001 palestra euro 466´835,66 108´805,02 23,307

M:001.001

 

    scavi e fondazioni euro 61´824,98 21´491,60 34,762

M:001.002

 

    vespai, massetti e impermeabilizzazioni euro 40´650,55 16´672,27 41,014

M:001.003

 

    strutture in c.a. prefabbricato euro 153´919,95 31´432,57 20,421

M:001.004

 

    tamponamenti euro 118´534,00 12´035,76 10,154

M:001.006

 

    copertura e lattonerie euro 12´650,07 3´506,32 27,718

M:001.007

 

    finiture euro 54´921,57 19´667,34 35,810

M:001.008

 

    serramenti euro 9´320,10 1´308,42 14,039

M:001.010

 

    arredi euro 12´644,20 320,50 2,535

M:001.011

 

    assistenza agli impianti euro 2´370,24 2´370,24 100,000

M:002 spogliatoi euro 274´860,99 83´864,33 30,512

M:002.001

 

    scavi e fondazioni euro 48´426,82 17´334,83 35,796

M:002.002

 

    vespai, massetti e impermeabilizzazioni euro 27´593,21 10´468,84 37,940

M:002.003

 

    strutture in c.a. prefabbricato euro 48´245,16 14´429,37 29,908

M:002.004

 

    tamponamenti euro 31´699,20 3´218,69 10,154

M:002.005

 

    murature euro 35´883,55 9´529,94 26,558

M:002.006

 

    copertura e lattonerie euro 24´540,20 5´823,38 23,730

M:002.007

 

    finiture euro 32´452,35 14´417,18 44,426

M:002.008

 

    serramenti euro 21´280,02 3´901,62 18,335

M:002.011

 

    assistenza agli impianti euro 4´740,48 4´740,48 100,000

M:003 opere esterne e opere comuni euro 36´536,27 11´620,49 31,805

M:003.001

 

    scavi e fondazioni euro 2´105,54 1´150,28 54,631

M:003.002

 

    vespai, massetti e impermeabilizzazioni euro 8´026,36 2´074,80 25,850

M:003.007

 

    finiture euro 6´745,61 2´630,79 39,000

M:003.009

 

    fognature e reti esterne euro 19´658,76 5´764,62 29,323

M:004 costi della sicurezza euro 15´198,08 7´139,88 46,979

M:004.012

 

    costi della sicurezza generali euro 12´328,08 5´696,58 46,208

M:004.013

 

    costi della sicurezza specifici prevenzione COVID euro 2´870,00 1´443,30 50,289

TOTALE  euro 793´431,00 211´429,72 26,648
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

I PREZZI SONO STATI DESUNTI DA:

-Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna ED.

2018

-PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI IN MODENA edito dalla Camera di Commercio di Modena

ED.2018

-Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Friuli Venezia Giulia ed.2018

-Analisi dei prezzi elementari

 

    Modena, 03/08/2020

Il Tecnico

ing. Claudio Serafini

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Bomporto  ['CME INTEGRAZIONI2 COVID rev2.dcf'   (D:\palestra\modifiche Covid19\)  v.1/147]

A   R I P O R T A R E 


	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA EDILI.pdf
	Sheets and Views
	Model



