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PROGETTO ESECUTIVO

A) lavori a base d'appalto: Parziali Totali

A1 OPERE EDILI

A.1.1 Palestra 466,835.66€      

A.1.2 Spogliatoi 274,860.99€      

A.1.3 Opere esterne e opere comuni 36,536.27€        

Subtotale 778,232.92€                  

A2 IMPIANTI ELETTRICI

A2.1 Palestra 41,817.88€        

A2.2 Spogliatoi 25,759.55€        

A2.3 Opere esterne e comuni 37,402.86€        

Subtotale 104,980.29€                  

A3 IMPIANTI MECCANICI

A3.1 Impianto idrico sanitario e di scarico 40,035.93€        

A3.2 Impianto di riscaldamento 56,504.96€        

A3.3 Impianto di ricambio aria ed aeraulico 47,264.25€        

A.3.4 Recupero acque piovane 10,450.29€        

A.3.5 Impianto antincendio 17,831.10€        

Subtotale 172,086.53€                  

A4 Costi della sicurezza* 15,198.08€        15,198.08€                    

1,070,497.82€               

B) somme a disposizione:

B1 imprevisti 13,130.00€        13,130.00€                    

B2
spese tecniche interne: R.U.P. + collaboratori
articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 12,845.97€        12,845.97€                    

B3 spese tecniche esterne :

B3.1 progettazione architettonica 8,500.00€          

B3.2 progettazione strutturale 8,500.00€          

B3.3 CSP 3,000.00€          

B3.4 CSE 7,000.00€          

B3.5 DL architettonica e contabilità 25,000.00€        

B3.6 DL  strutturale 20,000.00€        

B3.7 collaudo statico e tecnico amministrativo 6,000.00€          

subtotale 78,000.00€                    

B4 prestazioni professionali geologiche 1,600.00€          1,600.00€                      

B5 pratiche di accatastamento 2,356.40€          2,356.40€                      

B6
relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di 

vincoli specifici e documentati
3,534.60€          3,534.60€                      

B7 progetto e D.L. impianti, nel caso di edifici demoliti e ricostruiti 9,425.59€          9,425.59€                      

B8
oneri previdenziali sulle ST 4% (B3.1,B3.2,B3.3, B3.5, B3.6, 

B3.7,B6) 5%(B3.4, B5, B7)
3,920.48€          3,920.48€                      

B9 allacciamenti energia, acqua ed anticendio e teleriscaldamento 15,500.00€        15,500.00€                    

B10 contributo AVCP 375.00€             375.00€                         

B11 parere VVF 400.00€             400.00€                         

141,088.05€                  

1,211,585.87€               

C1 IVA sui lavori 10% 107,049.78€      

IVA sugli allacciamenti 10% 1,550.00€          

C2 IVA sugli imprevisti 10% 1,313.00€          

C3 IVA ST (B3+B4+B5+B6+B7+B8) 22% 21,744.16€        

131,656.94€                  

1,343,242.80€               

* costi integrati con procedure sicurezza post virus covid 19

SOMMA TOTALE IVA ESCLUSA

totale IVA

Q.T.E. generale riepilogativo (riassume tutti i costi);

- Q.T.E. relativo al finanziamento disposto dal Commissario per l’attuazione dei Piani Annuali 2013-2014;

- tanti Q.T.E. quanti sono gli altri finanziamenti

Quadro Tecnico Economico NUOVA PALESTRA BOMPORTO

Sommano i lavori (importo a basa d'appalto)

Totale somme a disposizione:

SOMMA TOTALE IVA ESCLUSA



PROGETTO ESECUTIVO

A) lavori a base d'appalto: Parziali Totali

A1 OPERE EDILI

A.1.1 Palestra 396,899.65€      

A.1.2 Spogliatoi 227,617.95€      

A.1.3 Opere esterne e opere comuni

Subtotale 624,517.60€                  

A2 IMPIANTI ELETTRICI

A2.1 Palestra 21,821.32€        

A2.2 Spogliatoi 18,044.15€        

A2.3 Opere esterne e comuni

Subtotale 39,865.47€                    

A3 IMPIANTI MECCANICI

A3.1 Impianto idrico sanitario e di scarico 5,897.69€          

A3.2 Impianto di riscaldamento

A3.3 Impianto di ricambio aria ed aeraulico

A.3.4 Recupero acque piovane

A.3.5 Impianto antincendio

Subtotale 5,897.69€                      

A4 Costi della sicurezza -€                               

670,280.76€                  

B) somme a disposizione:

B1 imprevisti -€                               

B2
spese tecniche interne: R.U.P. + collaboratori
articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 8,043.37€          8,043.37€                      

B3 spese tecniche esterne :

B3.1 progettazione architettonica 5,950.00€          

B3.2 progettazione strutturale 5,950.00€          

B3.3 CSP 2,100.00€          

B3.4 CSE 4,900.00€          

B3.5 DL architettonica e contabilità 17,500.00€        

B3.6 DL  strutturale 14,000.00€        

B3.7 collaudo statico e tecnico amministrativo 4,200.00€          

subtotale 54,600.00€                    

B4 prestazioni professionali geologiche 1,063.00€          1,063.00€                      

B5 pratiche di accatastamento 1,706.51€          1,706.51€                      

B6
relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di 

vincoli specifici e documentati
2,559.76€          2,559.76€                      

B7 progetto e D.L. impianti, nel caso di edifici demoliti e ricostruiti 6,826.02€          6,826.02€                      

B8
oneri previdenziali sulle ST 4% (B3.1,B3.2,B3.3, B3.5, B3.6, 

B3.7,B6) 5%(B3.4, B5, B7)
2,762.02€          2,762.02€                      

B9 allacciamenti energia, acqua ed anticendio e teleriscaldamento -€                               

B10 contributo AVCP -€                               

B11 parere VVF -€                               

77,560.67€                    

747,841.43€                  

C1 IVA sui lavori 10% 67,028.08€        

C2 IVA sugli allacciamenti 10% -€                   

C3 IVA sugli imprevisti 10% -€                   

C4 IVA ST (B3+B4+B5+B6+B7+B8) 22% 15,293.81€        

82,321.88€                    

830,163.31€                  

totale IVA

Richiesta contributo Regione ER iva inclusa 

Q.T.E. relativo al finanziamento disposto dal Commissario per l’attuazione dei Piani Annuali 2013-2014                                                                                                                                         

NUOVA PALESTRA BOMPORTO 

Sommano i lavori (importo a basa d'appalto)

Totale somme a disposizione:

SOMMA TOTALE IVA ESCLUSA



PROGETTO ESECUTIVO

A) lavori a base d'appalto: Parziali Totali

A1 OPERE EDILI

A.1.1 Palestra 466,835.66€      

A.1.2 Spogliatoi 274,860.99€      

A.1.3 Opere esterne e opere comuni 36,536.27€        

Subtotale 778,232.92€                  

A2 IMPIANTI ELETTRICI

A2.1 Palestra 41,817.88€        

A2.2 Spogliatoi 25,759.55€        

A2.3 Opere esterne e comuni 37,402.86€        

Subtotale 104,980.29€                  

A3 IMPIANTI MECCANICI

A3.1 Impianto idrico sanitario e di scarico 40,035.93€        

A3.2 Impianto di riscaldamento 56,504.96€        

A3.3 Impianto di ricambio aria ed aeraulico 47,264.25€        

A.3.4 Recupero acque piovane 10,450.29€        

A.3.5 Impianto antincendio 17,831.10€        

Subtotale 172,086.53€                  

A4 Costi della sicurezza* 15,198.08€        15,198.08€                    

1,070,497.82€               

B) somme a disposizione:

B1 imprevisti 13,130.00€        13,130.00€                    

B2
spese tecniche interne: R.U.P. + collaboratori
articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 12,845.97€        12,845.97€                    

B3 spese tecniche esterne :

B3.1 progettazione architettonica 8,500.00€          

B3.2 progettazione strutturale 8,500.00€          

B3.3 CSP 3,000.00€          

B3.4 CSE 7,000.00€          

B3.5 DL architettonica e contabilità 25,000.00€        

B3.6 DL  strutturale 20,000.00€        

B3.7 collaudo statico e tecnico amministrativo 6,000.00€          

subtotale 78,000.00€                    

B4 prestazioni professionali geologiche 1,600.00€          1,600.00€                      

B5 pratiche di accatastamento 2,356.40€          2,356.40€                      

B6
relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di 

vincoli specifici e documentati
3,534.60€          3,534.60€                      

B7 progetto e D.L. impianti, nel caso di edifici demoliti e ricostruiti 9,425.59€          9,425.59€                      

B8
oneri previdenziali sulle ST 4% (B3.1,B3.2,B3.3, B3.5, B3.6, 

B3.7,B6) 5%(B3.4, B5, B7)
3,920.48€          3,920.48€                      

B9 allacciamenti energia, acqua ed anticendio e teleriscaldamento 15,500.00€        15,500.00€                    

B10 contributo AVCP 375.00€             375.00€                         

B11 parere VVF 400.00€             400.00€                         

141,088.05€                  

1,211,585.87€               

C1 IVA sui lavori 10% 107,049.78€      

IVA sugli allacciamenti 10% 1,550.00€          

C2 IVA sugli imprevisti 10% 1,313.00€          

C3 IVA ST (B3+B4+B5+B6+B7+B8) 22% 21,744.16€        

131,656.94€                  

1,343,242.80€               

* costi integrati con procedure sicurezza post virus covid 19

SOMMA TOTALE IVA ESCLUSA

totale IVA

Q.T.E. generale riepilogativo (riassume tutti i costi);

- Q.T.E. relativo al finanziamento disposto dal Commissario per l’attuazione dei Piani Annuali 2013-2014;

- tanti Q.T.E. quanti sono gli altri finanziamenti

Quadro Tecnico Economico NUOVA PALESTRA BOMPORTO

Sommano i lavori (importo a basa d'appalto)

Totale somme a disposizione:

SOMMA TOTALE IVA ESCLUSA



IMPORTO
FINANZIAMENTO 

REGIONE

FINANZIAMENTO 

BOMPORTO

OPERE EDILI

Palestra scavi e fondazioni 61,824.98 €           61,824.98 €            

vespai massetti e impermeabilizzazioni 40,650.55 €           40,650.55 €            

strutture in c.a. prefabbricato 153,919.95 €         153,919.95 €          

tamponamenti 118,534.00 €         118,534.00 €          

coperture e lattonerie 12,650.07 €           12,650.07 €            

finiture 54,921.57 €           54,921.57 €           

serramenti 9,320.10 €             9,320.10 €              

arredi 12,644.20 €           12,644.20 €           

assistenza agli impianti 2,370.24 €             2,370.24 €             

Spogliatoi scavi e fondazioni 48,426.82 €           48,426.82 €            

vespai massetti e impermeabilizzazioni 27,593.21 €           27,593.21 €            

strutture in c.a. prefabbricato 48,245.16 €           48,245.16 €            

tamponamenti 31,699.20 €           31,699.20 €            

partizioni 35,883.55 €           26,921.70 €            8,961.85€              

coperture e lattonerie 24,540.20 €           23,451.84 €            1088.36

finiture 32,452.35 €           32,452.35 €           

serramenti 21,280.02 €           21,280.02 €            

assistenza agli impianti 4,740.48 €             4,740.48 €             

Opere esterne scavi e fondazioni 2,105.54 €             2,105.54 €             

vespai massetti e impermeabilizzazioni 8,026.36 €             8,026.36 €             

finiture 6,745.61 €             6,745.61 €             

fognature e reti esterne 19,658.76 €           19,658.76 €           

Costi della sicurezza Costi della sicurezza 15,198.08 €           15,198.08 €           

IMPIANTI MECCANICI

centrale termica 10,991.54 €           10,991.54 €           

termoregolazione impianto 11,785.45 €           11,785.45 €           

impianto pannello radiante palestra 23,220.47 €           23,220.47 €           

impianto riscaldamento spogliatoi 10,507.50 €           10,507.50 €           

impianto antincendio 17,831.10 €           17,831.10 €           

impianto aeraulico palestra 44,022.96 €           44,022.96 €           

estrazione aria viziata spogliatoi 3,241.29 €             3,241.29 €             

impianto trattamento acqua 7,770.08 €             7,770.08 €             

impianto idrico sanitario 5,897.69 €             5,897.69 €              

sanitari e rubinetterie 12,424.86 €           12,424.86 €           

sanitari e rubinetterie disabili 11,012.97 €           11,012.97 €           

impianto recupero acque piovane 10,450.29 €           10,450.29 €           

colonne scarico 2,930.33 €             2,930.33 €             

IMPIANTI ELETTRICI

Palestra impianto elettrico 21,821.32 €           21,821.32 €            

impianto illuminazione 14,700.00 €           14,700.00 €           

impianto illuminazione emergenza 5,296.56 €             5,296.56 €             

Spogliatoi impianto elettrico 18,044.15 €           18,044.15 €            

impianto illuminazione 2,631.00 €             2,631.00 €             

impianto illuminazione emergenza 4,034.40 €             4,034.40 €             

impianto campanelli 1,050.00 €             1,050.00 €             

Opere comuni quadro elettrico 2,100.00 €             2,100.00 €             

quadro elettrico meccanici 6,500.00 €             6,500.00 €             

rilevazione incendio 3,158.12 €             3,158.12 €             

punto luce perimetrale esterno 3,000.00 €             3,000.00 €             

impianto messa a terra 904.74 €                904.74 €                

gruppo pompe antincendio 500.00 €                500.00 €                

impianto fotovoltaico 20,240.00 €           20,240.00 €           

as built 1,000.00 €             1,000.00 €             

TOTALE 1,070,497.82 €      670,280.76€           400,217.06€          

DESCRIZIONE

Quadro Tecnico Economico NUOVA PALESTRA BOMPORTO                                                                                                

SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN BASE AGLI ENTI FINANZIATORI
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