



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Determina N. 210 del 26/07/2018

AREA TECNICA

Direttore Area Tecnica

Oggetto: PRIMI INTERVENTI SULLA STRUTTURA DEL PONTE IN CORRISPONDENZA DEI PORTONI VINCIANI ALLA CONFLUENZA TRA NAVIGLIO E PANARO ANCHE AL FINE DI EVITARE INFILTRAZIONE DI ACQUA DURANTE LE PIENE. CUP H66G18000080004 CIG Z6E24480E7. AGGIUDICAZIONE.

il Responsabile dell'Area

Visti

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
- il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4, 13 e seguenti;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e seguenti);
- il vigente Codice di comportamento;
- il decreto sindacale n. 1619 del 01.02.2018 con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica al dipendente Ing. Pasquale Lo Fiego, a far data dal 01.02.2018 e fino al termine del mandato;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;

Richiamato altresì il precedente atto n. 194 del 11/07/2018 con il quale si è determinato:

- di approvare il progetto esecutivo "Primi interventi sulla struttura del ponte in corrispondenza dei portoni vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare infiltrazione di acqua durante le piene." (CUP H66G18000080004) dell'importo complessivo di 60.000,00 euro, a firma dell'ing. Eugenio Santi, funzionario della Provincia di Modena;
- di dare atto che il progetto esecutivo "Primi interventi sulla struttura del ponte in corrispondenza dei portoni vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare infiltrazione di acqua durante le piene.", il cui quadro economico ammonta a € 60.000,00 di cui € 38.097,07 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 1.884,02 per oneri della sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta, ed € 20.018,91 di somme a disposizione, è composto dai seguenti elaborati, conservati agli atti

PE001. Relazione

- PE002. Planimetria generale 1:5.000
- PE003. Stato di fatto
- PE004. Stato di progetto
- PE005. Computo metrico estimativo
- PE006. Elenco prezzi unitari
- PE007. Capitolato speciale d'appalto:
 - PE007a. Norme generali
 - PE007b. Norme tecniche
- PE008. Piano di sicurezza e coordinamento
- PE009. Documentazione fotografica

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
1 – LAVORI A MISURA	€ 38.097,07	
2 – ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.884,02	
IMPORTO LAVORI		€ 39.981,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
01. IVA 22%	€ 8.795,84	
02. Imprevisti IVS compresa	€ 3.567,45	
03. Prove di laboratorio	€ 1.000,00	
04. Incentivi per funzioni tecniche 2% art. 93 D.Lgs. 50/2016	€ 799,62	
05. primo intervento di somma urgenza	€ 5.856,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 20.018,91
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 60.000,00

- di dare atto che la spesa complessiva necessaria alla realizzazione dell'opera in oggetto pari ad € di € 60.000,00 IVA inclusa, trova copertura finanziaria nel capitolo al capitolo 21522/703/2018 alla voce “Manutenzione straordinaria del ponte Naviglio – Portoni Vinciani”
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bompporto;
- di dare atto che il Direttore dei lavori, nonché il Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione è l'ing. Eugenio Santi;
- di approvare quale modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma2, lettera a) del Codice, secondo il criterio del prezzo più basso, previa consultazione di un numero di operatori economici compreso tra tre e cinque.
- di dare atto che il successivo contratto d'appalto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
- di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa.

Dato atto che:

- in attuazione della determinazione n. 194 del 11/07/2018 si è proceduto a consultare n. 4 operatori economici, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;

Visto

- che alla scadenza del termine previsto per la presentazione sono pervenute n. 4 domande di partecipazione alla procedura di affidamento;
- il verbale di gara prot. n. 11112 del 23/07/2018, con il quale si è proceduto alla proposta di aggiudicazione dei lavori di “Primi interventi sulla struttura del ponte in corrispondenza dei portoni vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare infiltrazione di acqua durante le piene” alla ditta ditta Zaccaria Costruzioni s.r.l. con sede in via Ponticello, 154 - 41055 Montese - MO con percentuale di ribasso offerto del 19,15% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 38.097,07, pari a un ribasso di € 7.295,59, per un importo al netto del ribasso d'asta di € 30.801,48 oltre al costo degli oneri della sicurezza (€ 1.884,02) ed IVA 22% (€ 7.190,81) e così per un totale di € 39.876,31;

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all'art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

Dato che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto CUP H66G18000080004

Codice Identificativo di Gara CIG Z6E24480E7

- Dato atto che il sottoscritto Responsabile dell'Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto del verbale di gara prot. n. 11112 del 23/07/2018, con il quale si è proceduto alla proposta di aggiudicazione dei lavori di “Primi interventi sulla struttura del ponte in corrispondenza dei portoni vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare infiltrazione di acqua durante le piene” alla ditta ditta Zaccaria Costruzioni s.r.l. con sede in via Ponticello, 154 - 41055 Montese - MO con percentuale di ribasso offerto del 19,15% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 38.097,07, pari a un ribasso di € 7.295,59, per un importo al netto del ribasso d'asta di € 30.801,48 oltre al costo degli oneri della sicurezza (€ 1.884,02) ed IVA 22% (€ 7.190,81) e così per un totale di € 39.876,31;
2. di aggiudicare i lavori di “Primi interventi sulla struttura del ponte in corrispondenza dei portoni vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare infiltrazione di acqua durante le piene” alla ditta ditta Zaccaria Costruzioni s.r.l. con sede in via Ponticello, 154 - 41055 Montese - MO, per un importo al netto del ribasso d'asta di € 30.801,48 oltre al costo degli oneri della sicurezza (€ 1.884,02) ed IVA 22% (€ 7.190,81) e così per un totale di € 39.876,31, dando atto che il quadro economico dell'opera risulta così riformulato:

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
LAVORI A MISURA	€ 38.097,07	
Ribasso d'asta (19,15%)	-€ 7.295,59	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.884,02	
IMPORTO LAVORI		€ 32.685,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
01. IVA 22% su lavori	€ 7.190,81	
02. Ribasso d'asta	€ 7.295,59	
03. IVA 22% su ribasso d'asta	€ 1.605,03	
04. Imprevisti IVA compresa	€ 3.567,45	
05. Prove di laboratorio	€ 1.000,00	
06. Incentivi per funzioni tecniche 2% art. 93 D.Lgs. 50/2016	€ 799,62	
07. Primo intervento di somma urgenza	€ 5.856,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 20.018,91
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 60.000,00

3. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla verifica del possesso dei requisiti e all'accertamento della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 7 dello stesso D.Lgs. 50/2016 il presente affidamento diventerà efficace solo alla conclusione con esito positivo delle verifiche svolte; in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara il concorrente decade dall'affidamento e da tutti i conseguenti benefici;
5. di comunicare l'esito della gara di cui alla presente determinazione alle ditte partecipanti con le modalità previste dall'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si applicherà il termine dilatorio di cui al c. 9 dello stesso articolo;
7. di dare atto che l'operatore economico, una volta acquisiti i documenti ed effettuate le verifiche di legge da parte dell'Amministrazione comunale, verrà invitato a presentare la documentazione necessaria per la stipula del previsto contratto che sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3 c. 1) lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
8. di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali subappaltatori gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" s.m.i. così come meglio specificato nella comunicazione di aggiudicazione da restituire sottoscritta per accettazione;
9. di dare atto che la spesa complessiva necessaria alla realizzazione dell'opera in oggetto, pari ad € 60.000,00 IVA inclusa, trova copertura finanziaria nel capitolo 21522/703/2018 alla voce "Manutenzione straordinaria del ponte Naviglio – Portoni Vinciani" P.d.C. 2.02.01.09.002 del Bilancio di previsione dell'anno 2018;
10. di impegnare l'importo complessivo di € 39.876,31 (oneri e IVA inclusi) a favore della ditta Zaccaria Costruzioni s.r.l. con sede in via Ponticello, 154 - 41055 Montese (MO) - P.Iva. 02378870360 – con imputazione al capitolo 21522/703/2018 alla voce "Manutenzione straordinaria del ponte Naviglio – Portoni Vinciani" P.d.C. 2.02.01.09.002 del Bilancio di previsione dell'anno 2018, dove è stata prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2018;
11. di dare mandato all'ufficio procedente competente di liquidare le relative fatture ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

**il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente**